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Proiectul "Extinderea sistemului de termoficare pe baza energiei solare şi din biomasă în 
clădiri publice şi particulare via abordarea serviciilor energetice (Bio-Sol-ESCo)" este sprijinit 
de Comisia Europeană prin intermediul programului IEE (contractul nr. IEE/07/264).  
 
Responsabilitatea exclusivă privind conţinutul acestui expozeu este a autorilor.El nu 
reprezintă  opinia  Comunităţii Europene.  Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere 
pentru nicio întrebuinţare ulterioară a informaţiilor conţinute în acest raport .  
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Compania ESCo    Contract  
Contactare pentru informaţii 
                         xx.xx.20xx 
 
3. se referă la un studiu privind posibilităţle de executare. Dacă studiul a fost efectuat, atunci 
se referă la un rezumat. 
 

1 Părţile  contractante 
Prezentul  contract  are două părţi , compania ESCo  (denumită în continuare  ESCo) şi 
compania  Cli-ent  (denumită în continuare  Clientul). Proiectul ESCo 

1.1.1 Proiectul  ESCo înseamnă  proiectulîn care compania  ESCo  investeşte şi operează 
schimbări care economisesc energie, apă, necesităţi de întreţinere sau ceva similar,în 
beneficiul  Clientului. 

1.1.2 Valoarea proiectului  ESCo  constă în studiile de mediu înconjurător, cheltuielile 
pentru echipament, cheltuielile de instalaţie, supravegherea economiilor şi a altor 
cheltuieli legate de serviciile prestate de compania  ESCo pentru  Client. 

1.1.3 Se consideră că s-a economisit în beneficiul  Clientului prin măsurile luate de 
compania  ESCo în  comparaţie cu situaţia în care măsurile nu au fost luate de 
compania ESCo . Daunele care rezultă din neglijenţa  Clientului, sau din schimbarea 
scopului de utilizare al clădirii, ceea ce a provocat o pierdere din economii, vor fi 
considerate ca responsabilitatea  Clientului. Dacă pierderea din economii se consideră 
a fi fost provocată de Client,economiile vor fi calculate pe baza situaţiei în care  
Clientul nu a cauzat pierderea  în economii. Clientulva întreţine şi repara echipamentul 
din cadrul proiectului  ESCo cu multă grijă, în conformitate cu instrucţiunile 
producătorilor şi furnizorilor. 

1.1.4 Clientul va plăti companiei  ESCo o parte din economiile realizate. Clientul va plăti, 
de asemenea, proiectul ESCo la cel puţin costul minim convenit.Clientul poate,dacă 
doreşte, să plătească mai mult decât costul minim convenit,ori să cumpere întregul 
proiect pentru sine.  (2.5 şi 2.6) 

1.1.5 Compania  ESCo va deţine proprietatea asupra investiţiei până când investiţia va fi 
complet restituită, după care  investiţia va deveni proprietatea Clientului. 

1.1.6 Compania ESCo va conduce contabilitatea, în sectorul referitor la valoarea curentă a 
proiectului şi, proporţional, în partea care este proprietatea companiei ESCo. 
Contabilitatea va urmări cheltuielile directe şi indirecte, precum şi economiile 
rezultate din proiectul ESCo. Contabilitatea se va ocupa de achiziţionarea de 
echipament, de studii asupra posibilităţilor de execuţie, de modificarea preţurilor de 
întreţinere, şi de schimbările care apar în facturile de consumul apei, curentului 
electric şi căldură. 

1.1.7 Proiectul ESCo poate cuprinde subproiecte mai mici care vor fi tratate ca proiecte  
separate ESCo . 

 



 

 

2 Studiu asupra posibilităţilor  de execuţie şi instalările de 
echipament 

2.1.1 Compania ESCo a comandat un studiu asupra posibilităţilor de execuţie la Compania 
XX pe baza unei înţelegeri anterioare (Anexa 1). 

2.1.2 Studiuldovedeşte că proiectele xx au posibilităţi de realizare. Descrierile detaliate ale 
proiectelor se află în anexele xx, xx şi xx. 

2.1.3 Costurile studiului asupra posibilităţilor de realizare sunt incluse în proiectul xx. 

2.1.4 Clientul autorizeazăcompania ESCo să efectueze activităţile recomandate în studiul 
asupra posibilităţilor de execuţie. 

 

3 Verificarea economiilor 

3.1.1 Cheltuielile apărute în urma verificării economiilor vor fi incluse în proiectul  ESCo . 

3.1.2 Economiile vor fi controlate periodic, o dată pe an.Prima perioadă de verificare începe 
cu ziua semnării prezentului contract. 

3.1.3 Economiile pot fi,de asemenea, evaluate, dacă Clientul şi Compania  ESCo cad de 
acord mutual. În acest mod, verificarea nu va costa nimic. 

3.1.4 În cazul divergenţelor asupra economiilor, ele vor fi controlate pe baza principiilor 
stabilite de prezentul contract, iar verificarea va fi efectuată de organul care a realizat 
studiile asupra posibilităţilor de executare. 

 

4 Distribuţia economiilor 

4.1.1 La începutul proiectului, partea de investiţie a Companiei ESCo este de 100%, dar se 
va diminua pe măsură ce Clientul va restitui investiţiile.Când partea de investiţie a 
Companiei ESCo va fi de  0%, dreptul de proprietate asupra investiţiei va fi transferat 
asupra Clientului. 

4.1.2 Clientul va plăti Companiei ESCo, după cum s-a căzut de acord în secţia 6, o taxă de 
jumătate (50)% din economiile acumulate în timpul perioadelor de monitorizareînainte 
de data restituirii investiţiei. 

4.1.3 În acelaşi timp cu plata părţii din economii specificată în secţia 2.5.2 către Compania  
ESCo, Clientul va restitui investiţia cu cel puţin un sfert (25%) din suma economisită 
în timpul perioadei de monitorizare.Această restituire va micşora partea de investiţie a  
Companiei ESCo.  

4.1.4 De exemplu: Dacă proiectul ESCo ar valora 10 000€, iar Clientul ar plăti anterior  
4000€, atunci partea de investiţie aflată în proprietatea Companiei ESCo ar fi de  60%. 
Dacă economia realizată ar fi de  2000€, Clientul ar trebui să plătească Companiei 



 

 

ESCo o taxă de 600€ (2000€*50%*60%). În plus, Clientul ar trebui să restituie  
investiţia cu un minimum de 25% din economii, adică 500€. După aceasta, Clientular 
plăti  4500 (4000€+500€) din investiţie. 

4.1.5 Dacă într-o perioadă de monitorizare nu se acumulează economii, iar acest lucru nu 
este din vina Clientului, după cum se menţionează în 2.2.3. sau în 2.8.2 ca o schimbare 
a condiţiilor de funcţionare, sau ca accidente neprevăzute menţionate în 1.12.1, atunci  
Clientul nu va trebui să plătească taxa prevăzută în  2.5.2 nici să restituie investiţia 
cum se menţionează în 2.5.3. 

 

5 Facturarea 

5.1.1 Clientul va plăti taxele şi restituirile în timpul perioadei de monitorizare în rate de 
patru ori pe an; pe 15 martie, iunie, septembrie şi decembrie, pe baza costurilor 
estimative făcute de Compania ESCo.Ratele achitate pâna la data de scadenţă vor fi 
înregistrate în contul ESCo la data de scadenţă. 

5.1.2 Compania ESCo va efectua bilanţul contabil după fiecare perioadă de monitorizare. 
Factura va lua în consideraţie economiile din perioada de monitorizare (2.4.) şi 
modificările reale ale proiectului ESCo . 

 

6 Restituiri suplimentare 

6.1.1 Clientul poate restitui  din investiţie mai mult decât suma minimă prevăzută în 
momentul facturării. 

6.1.2 Dacă nu hotărăşte altfel Clientul, restituirile suplimentare vor fi făcute în contul celor 
mai profitabile proiecte pentru Client, după evaluarea Companiei ESCo.Cu alte 
cuvinte, proiectul care îi va asigura Clientului cele mai mari economii.  

6.1.3 Taxa minimă percepută de Compania ESCo este de 2% din costul fiecărui proiect. 
Taxa va include taxa calculată pe baza economiilor(2.5.2).Dacă Clientul restituie 
complet investiţiaînainte ca cheltuielile legate de economii să depăşească 2% din 
investiţie, atunci Clientul va plăti, de asemenea, Companiei  ESCo restul de taxă. 

 



 

 

7 Dreptul de proprietate şi terminarea contractului 

7.1.1 Echipamentul fiecărui subproiect este în proprietatea Companiei ESCo, dar Clientul îl 
utilizează până ce întregul proiect a fost achitat.După aceea, el devine proprietatea 
Clientului. 

7.1.2 În cazul în care Clientul îşi încetează activitatea în localitatea unde s-a făcut investiţia, 
economiile încetează datorită modificării activităţii sau apare o schimbare substanţială 
a profilului de activitate al Clientului, (de exemplu:se schimbă profilul firmei),  
Clientul este obligat să cumpere restul proiectului.  

7.1.3 Dacă Clientul şi-a îndeplinit toate obligaţiile stabilite de prezentul contract, dar 
investiţia nu a fost restituită în 20 de ani (douăzeci de ani ) după semnarea acestui 
contract, dreptul de proprietate precum şi obligaţiile legate de acesta vor fi transferate 
direct Clientului fără nicio răscumpărare. 

7.1.4 Compania ESCo poate în orice moment să încheie proiectul ESCoşi să transfere 
dreptul de proprietate cu obligaţiile aferente  asupra Clientului fără nicio 
răscumpărare. 

 

8 Transferul Proiectului  ESCo unor părţi terţe 

8.1.1 Compania ESCo poate transfera proiectul ESCo cu obligaţiile şi drepturile aferente 
unei părţi terţe. Compania ESCo trebuie să-l anunţe pe Client despre transfer. 
Transferul nu trebuie să cauzeze nicio neplăcere suplimentară Clientului. 

 

9 Notificări 

9.1.1 Compania  ESCo trebuie să-l înştiinţeze pe Client despre starea curentă financiară a 
fiecărui subproiect, când îi emite facturile.  

9.1.2 Clientul poate verifica în orice moment conturile proiectelor.  

9.1.3 Clientul va numi o persoană de contact care îi va da toate detaliile necesare referitoare 
la contabilitatea Companiei ESCo, dacă este cazul. Compania ESCo are dreptul să 
verifice echipamentul instalat.  

9.1.4 Clientul va informa Compania ESCo fără întârziere despre toate schimbările de 
situaţie, defecţiunile echipamentului, etc, care sunt relevante pentru proiectul ESCo 
sau care pot afecta nivelul economiilor, ori care pot afecta funcţionarea sau 
întreţinerea echipamentului.  

  



 

 

10 Investiţii suplimentare 

10.1.1 Asupra investiţiilor suplimentare se va cădea de acord într-un contract separat.  

 

11 Asigurări şiresponsabilităţi 

 

11.1.1 Clientul va încheia o poliţă de asigurare care să acopere echipamentul în cazuri de 
accidente neaşteptate, cum ar fi incendiul. În cazul când echipamentul instalat este 
avariat într-un accident, iar repararea nu este rentabilă din punct de vedere economic,  
Clientul va răscumpăra restul proiectului.  

11.1.2 Responsabilitatea de despăgubire a Companiei ESCo este limitată la valoarea totală a 
proiectului ESCo în prezentul contract.  

11.1.3 Orice chestiune litigioasă referitoare la prezentul contract va fi rezolvată la tribunalul  
xxxxxx . 

 
Anexe: 
 
1. Contractul xx.xx.xx 
2. xx-descrierea proiectului 
3. xx-descrierea proiectului 
4. xx-descrierea proiectului 


